

令和6年度「第1次」信州大学における発注の見通しの公表について

令和6年4月1日
信州大学

信州大学における令和6年度第1次の工事発注の見通しを公表します。

- 1 一般競争入札（政府調達協定対象） なし
- 2 一般競争入札（政府調達協定対象外）
 - 2-1 工事名：信州大学（松本）医学部学生実習棟改修工事
 - 1) 工事種別：建築一式
 - 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
 - 3) 工期：約9か月
 - 4) 工事概要：医学部学生実習棟（RC1 936㎡）の改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期
 - 2-2 工事名：信州大学（松本）医学部学生実習棟改修その他電気設備工事
 - 1) 工事種別：電気
 - 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
 - 3) 工期：約9か月
 - 4) 工事概要：医学部学生実習棟（RC1 936㎡）の改修電気設備工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期
 - 2-3 工事名：信州大学（松本）医学部学生実習棟改修その他機械設備工事
 - 1) 工事種別：管
 - 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
 - 3) 工期：約9か月
 - 4) 工事概要：医学部学生実習棟（RC1 936㎡）の改修機械設備工事
 - 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期
 - 2-4 工事名：信州大学（松本）本部管理棟非常用発電機燃料タンク改修工事
 - 1) 工事種別：管
 - 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
 - 3) 工期：約8か月
 - 4) 工事概要：信州大学松本キャンパス本部管理棟（R5 4, 181㎡）非常用発電機燃料タンクの改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期
 - 2-5 工事名：信州大学（上田）繊維学部農場実験研究棟改修工事
 - 1) 工事種別：建築一式
 - 2) 工事場所：長野県上田市3-15-1
 - 3) 工期：約8か月
 - 4) 工事概要：繊維学部農場実験研究棟（RC2 680㎡）の改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-6 工事名：信州大学（上田）繊維学部農場実験研究棟改修その他電気設備工事

- 1) 工事種別：電気
- 2) 工事場所：長野県上田市3-15-1
- 3) 工期：約8か月
- 4) 工事概要：繊維学部農場実験研究棟（RC2 680㎡）の改修電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-7 工事名：信州大学（上田）繊維学部農場実験研究棟改修その他機械設備工事

- 1) 工事種別：管
- 2) 工事場所：長野県上田市3-15-1
- 3) 工期：約8か月
- 4) 工事概要：繊維学部農場実験研究棟（RC2 680㎡）の改修機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-8 工事名：信州大学（長野附属）教育学部附属長野中学校体育館改修工事

- 1) 工事種別：建築一式
- 2) 工事場所：長野県長野市大字南堀109
- 3) 工期：約8か月
- 4) 工事概要：教育学部附属長野中学校体育館（S1 998㎡）の改修工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-9 工事名：信州大学（長野附属）教育学部附属長野中学校体育館改修その他電気設備工事

- 1) 工事種別：電気
- 2) 工事場所：長野県長野市大字南堀109
- 3) 工期：約8か月
- 4) 工事概要：教育学部附属長野中学校体育館（S1 998㎡）の改修電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-10 工事名：信州大学（長野附属）教育学部附属長野中学校体育館改修その他機械設備工事

- 1) 工事種別：管
- 2) 工事場所：長野県長野市大字南堀109
- 3) 工期：約8か月
- 4) 工事概要：教育学部附属長野中学校体育館（S1 998㎡）の改修機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-11 工事名：信州大学（松本）サークルボックス屋根防水改修工事

- 1) 工事種別：防水
- 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
- 3) 工期：約2か月
- 4) 工事概要：課外活動施設（R2 301㎡）の屋上防水改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

2-12 工事名：信州大学（松本）人文・経法学部校舎等会議室OAフロア改修工事

- 1) 工事種別：建築一式
- 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
- 3) 工期：約2か月
- 4) 工事概要：人文・経法学部校舎（SRC6 3, 990㎡）の会議室175㎡、及び経法学部校舎（RC6 3, 226㎡）の会議室67㎡のOAフロア改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

2-13 工事名：信州大学（松本）全学教育機構第2講義棟換気設備改修工事（Ⅲ期）

- 1) 工事種別：管
- 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
- 3) 工期：約6か月
- 4) 工事概要：全学教育機構第2講義棟（R2 1, 063㎡）一部換気設備改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

2-14 工事名：信州大学（元町）国際交流会館改修工事（Ⅱ期）

- 1) 工事種別：建築一式
- 2) 工事場所：長野県松本市元町3-6-7
- 3) 工期：約5か月
- 4) 工事概要：国際交流会館（R3 2, 068㎡）の一部ユニットバス改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期：第4四半期

2-15 工事名：信州大学（松本）理学部実験研究棟改修空気調和設備工事（Ⅱ期）

- 1) 工事種別：管
- 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
- 3) 工期：約5か月
- 4) 工事概要：理学部実験研究棟（R7, 995㎡）一部空調設備改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

2-16 工事名：信州大学（松本）医学部南校舎屋根防水改修工事（Ⅱ期）

- 1) 工事種別：防水
- 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
- 3) 工期：約2か月
- 4) 工事概要：医学部南校舎（R4-1 2, 915㎡）の屋上防水改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

2-17 工事名：信州大学（長野（工学））工学部電子情報システム工学科西棟改修空気調和設備工事（Ⅱ期）

- 1) 工事種別：管
- 2) 工事場所：長野県長野市若里4-17-1
- 3) 工期：約5か月
- 4) 工事概要：工学部電子情報システム工学科西棟（R4 1, 979㎡・S1 381㎡）一部空調設備改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期：第3四半期

- 2-18 工事名：信州大学（伊那）農学部学生寄宿舍食堂等改修工事
- 1) 工事種別：建築一式
 - 2) 工事場所：長野県上伊那郡南箕輪村8304
 - 3) 工期：約3か月
 - 4) 工事概要：学生寄宿舍（R3 1, 707 m²）1階の食堂改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期：第4四半期
- 2-19 工事名：信州大学（伊那）農学部学生寄宿舍食堂等改修機械工事
- 1) 工事種別：管
 - 2) 工事場所：長野県上伊那郡南箕輪村8304
 - 3) 工期：約3か月
 - 4) 工事概要：学生寄宿舍（R3 1, 707 m²）1階の食堂改修機械工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期：第4四半期
- 2-20 工事名：信州大学（長野（工学））総合研究棟1階改修空気調和設備工事
- 1) 工事種別：管
 - 2) 工事場所：長野県長野市若里4-17-1
 - 3) 工期：約5か月
 - 4) 工事概要：総合研究棟（SR8 8, 574 m²）一部空調設備改修
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期：第3四半期
- 2-21 工事名：信州大学（上の原）教育学部妻科寮消防用設備改修工事
- 1) 工事種別：建築一式
 - 2) 工事場所：長野県長野市大字南長野妻科265-2
 - 3) 工期：約3か月
 - 4) 工事概要：教育学部妻科寮（R5-1 3, 948 m²）の消防用設備（防火シャッター、屋内消火栓、分電盤）の一部改修
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期：第4四半期
- 2-22 工事名：信州大学（諏訪）湖沼高地教育センター諏訪臨湖実験所空気調和設備工事（Ⅱ期）
- 1) 工事種別：管
 - 2) 工事場所：長野県諏訪市湖岸通5-2-4
 - 3) 工期：約4か月
 - 4) 工事概要：湖沼高地教育センター諏訪臨湖実験所（R5 1,547 m²）一部空調設備改修
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期：第3四半期
- 2-23 工事名：信州大学（松本）教育学部附属松本小学校屋根防水改修工事
- 1) 工事種別：防水
 - 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
 - 3) 工期：約2か月
 - 4) 工事概要：教育学部附属松本小学校（R3 2, 859 m²）の屋上防水改修等
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期：第3四半期

- 2-24 工事名：信州大学（上田）繊維学部遺伝子実験支援部門棟空調設備改修工事
- 1) 工事種別：管
 - 2) 工事場所：長野県上田市3-15-1
 - 3) 工期：約5か月
 - 4) 工事概要：繊維学部遺伝子実験支援部門棟（R4 1, 530㎡）一部空調設備改修
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期：第1四半期
- 2-25 工事名：信州大学（長野（教育））教育学部第1体育館解体その他工事
- 1) 工事種別：建築一式
 - 2) 工事場所：長野県長野市西長野6-1
 - 3) 工期：約3か月
 - 4) 工事概要：教育学部第1体育館（SR 1, 156㎡）の解体、及び環境整備工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期：第4四半期
- 2-26 工事名：信州大学（松本）医学部附属病院中央機械室冷却塔改修工事
- 1) 工事種別：管
 - 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
 - 3) 工期：約12か月
 - 4) 工事概要：医学部附属病院中央機械室（R3-1 3, 074㎡）屋上の冷却塔改修
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第4四半期
 - 7) 入札予定時期：第4四半期
- 2-27 工事名：信州大学（松本）医学部旭総合研究棟改修空調設備工事
- 1) 工事種別：管
 - 2) 工事場所：長野県松本市旭3-1-1
 - 3) 工期：約5か月
 - 4) 工事概要：医学部旭総合研究棟（SR9 7, 140㎡）一部空調設備改修
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期：第3四半期
- 2-28 工事名：信州大学（西長野2）西長野住宅屋根防水改修工事
- 1) 工事種別：防水
 - 2) 工事場所：長野県長野市西長野62-1
 - 3) 工期：約2か月
 - 4) 工事概要：西長野住宅（R3 1, 460㎡）の屋上防水改修
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期：第3四半期

以上